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Wykonawcey bioracy udzial
W postepowaniu

Dotyezy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoéci zamdwienia
ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 22017 poz. 1579 ze zm.)

na zadanie pn.:

»PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKA WOLCZA W MIEJSCOWOSCI MECHOWO
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 10322

Ogtoszenie nr 568313-N-2018 z dnia 2018-06-06 .
ZAMAWIAJACY:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Nowoprojektowana 1, 72-400 Kamien Pomorski
tel. 91 382 32 03, fax 91 321 27 60

hitp://www.bip.zdp.powiatkamienski.pl/ e-mail: zdp@powiatkamienski.pl

informuje, iz do ww. postgpowania zostalo zlozone zapytanie w zwiazku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), Zamawiajacy niniejszym
ogloszeniem przekazuje wszystkim Wykonawcom treé¢ zapytania wraz z wyjasnieniem:
Pytanie:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na opracowanie projektu Tymeczasowej Organizacji Robot na czas przebudowy mostu
nad rzeka Wolcza w m. Mechowo z zastosowaniem objazdu przy catkowitym zamknieciu mostu na czas robdt, co
przyczyni sie do bezpiecznego wykonywania prac remontowych mostu dla pracownikéw jak i uzytkownikow drogi.
Odpowieds:
Zamawiajacy w rozdziale XVII SIWZ (Opis przedmiotu zaméwienia) w tytule: ,, LOKALIZACJA” (na stronie 19)
zamiescil uwagg o tresei:
»Uwaga: Zamawiajacy przewiduje calkowite zamKknig¢cie obiektu dla ruchu pojazdéw i pieszych na czas
prowadzenia robdét. ,,
Jednakze, z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia obslugi komunikacyjnej miejscowosci i duze znaczenie drogi
w ukiadzie komunikacyjnym Powiatu Kamienskiego, przewiduje sie calkowite zamkniecie obiektu wylacznie na czas
wykonywania robot polegajacych na:

— wykonywaniu pali wzmacniajacych;

— montazu plyty przejsciowej;

— robotach bitumicznych na obiekcie.
Maksymalny czas zamkniecia obiektu dla ruchu pojazdéw nie moze przekroczy¢ 4 dni (z uwzglednieniem dni
wolnych od pracy) dla kazdego z wymienionych powyzej zadan.

Pozostale roboty nalezy wykonywa¢ metoda poldwkowa.

Powyzsza odpowiedz i wyjasnienie stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia zadania wymienionego na wstepie.




